



PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SIGNAT AGRIGENTUM
MIRABILIS AULA
GIGANTUM

SETTORE VI
Proposta del R.U.P. N. **210** del **22/08/2025**

SEGRETERIA DEL SETTORE
DEPOSITATA IN DATA 22/08/2025 AL N. 210

Oggetto:

Realizzazione impianto di illuminazione ed efficientamento energetico e domotico stadio comunale Esseneto. CUP: G44J23000640002 – CIG: B719FB403D - COD. CARONTE SI_1_34355. **Aggiudicazione definitiva lavori a FENIX CONSORZIO STABILE SCARL ed alla Consorzata Esecutrice ALTHEA S.R.L.:**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

PREMESSO

- **che** è intenzione dell'Amministrazione Comunale, provvedere alla riqualificazione dello stadio comunale “Esseneto”, principale impianto sportivo di Agrigento, attraverso i seguenti interventi:
 - Realizzazione di un adeguato impianto di illuminazione del campo di gioco e delle tribune;
 - Efficientamento del sistema di illuminazione con tecnologia a LED ed utilizzo di tecnologia domotica;
 - Installazione di un impianto fotovoltaico con relativo impianto di accumulo;
 - Installazione di un impianto solare termico per la produzione di ACS;
 - Efficientamento del sistema di irrigazione attraverso tecnologia domotica.
- **che** con le sottoriportate Determinazioni Dirigenziali sono state individuate le seguenti figure:
 - D.D. 2922 del 14/11/2023 è stato individuato il RUP nella figura dell'Arch. Ivano Agostara, tecnico Settore V;
 - D.D. 2948 del 14/11/2023 sono stati individuati il progettista: Ing. Alberto Avenia, Resp. Settore VI ed il personale di supporto al progettista ed al RUP;
 - D.D. 3108 del 29/11/2023 è stato nominato il Geologo Dott. Attilio Sciara funzionario Settore V, per la redazione degli elaborati esecutivi, relativi allo Studio Geologico;
 - D.D. 14 del 15.01.2025 è stato individuato Responsabile Esterno delle Operazioni - REO, il Dr. Tommaso Casula, dipendente del Settore VI;
- **che** il progetto di fattibilità tecnico – economica è stato approvato in linea tecnica con Parere n. 32 del 17/11/2023 ed in linea amministrativa con D.D. n. 2987 del 20/11/2023;
- **che** il progetto di “Realizzazione dell'impianto di illuminazione ed efficientamento energetico e domotico dello stadio comunale Esseneto” è munito dei seguenti pareri:
 - Autorizzazione Paesaggistica prot. 20230126972 del 27/11/2023 – Istanza n. 42026 – rilasciata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento, ai sensi dell'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;
 - Parere di Conformità Urbanistica n. 436 del 29/11/2023 rilasciata dal Settore V – Territorio e Ambiente;
 - Parere favorevole di fattibilità di massima ai fini sismici rilasciato in data 04/12/2023, prot. 158017, dall'Ufficio regionale del Genio Civile di Agrigento – U.O.2. Edilizia Pubblica e Privata, alla condizione che prima dell'inizio dei lavori dovranno essere depositati gli elaborati e le verifiche di cui al capitolo 10 delle NTC 2018.
- **che** con Parere Tecnico n. 35 del 01/12/2023 e successiva D.D. 3216 del 05/12/2023, è stato approvato dapprima in linea tecnica e quindi in linea amministrativa il progetto esecutivo in narrativa descritto, elaborato ai sensi del D.Lgs 36/2023, recante il sottoriportato Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO - Progetto Esecutivo			
A	LAVORI		€ 768.801,27
A.1	Incidenza mano d'opera		€ 64.300,35
A.2	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 27.501,72
A.3	Lavori a misura soggetti a ribasso		€ 676.999,20
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B. 1	DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITÀ	€ 47.904,04	
b 1.1	Contributo Inarcassa 4%	€ 1.916,16	
b 1.2	IVA 22% di B.1.1+B.1..2	€ 10.960,44	

Tot. Direzione Lavori		€ 60.780,64	
B. 2	COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	€ 24.931,82	
b 2.1	Contributo Inarcassa 4%	€ 997,27	
b 2.2	IVA 22% di B.2.1+B.2.2	€ 5.704,40	
Tot. CSE		€ 31.633,49	
B. 3	VERIFICHE E COLLAUDI	€ 28.481,66	
b 3.1	Contributo Inarcassa 4%	€ 1.139,27	
b 3.2	IVA 22% (22% di B.3.1+B.3.2)	€ 6.516,60	
Totale Verifiche e Collaudi		€ 36.137,53	
Totale Competenze tecniche (B1 + B2 + B3)		€ 128.551,66	€ 128.551,66
B. 4	ANAC		€ 250,00
B. 5	ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA		€ 5.000,00
B. 6	IMPREVISTI 5% di A		€ 38.440,06
B. 7	COMPENSO R.U.P. (2% di A)		€ 15.376,03
B. 8	IVA SUI LAVORI (10% di A)		€ 76.880,13
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 264.497,88
TOTALE PROGETTO (A+B)			€ 1.033.299,16

- **che** con Decreto dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità n. 2 del 17.01.2024, è stato approvato il Prezziario Regione Sicilia Lavori Pubblici anno 2024 e che pertanto, successivamente all'approvazione del progetto esecutivo avvenuto con la citata D.D. 3216 del 05/12/2023, si è reso necessario procedere all'aggiornamento ed approvazione degli elaborati contabili del progetto esecutivo;
 - **che** l'Assessorato Infrastrutture e Mobilità - *Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti*, con nota prot. 625/2025, assunta al protocollo comunale in data 09/01/2025 al n. 1450/2025 ha comunicato che il Comune di Agrigento risulta incluso nell'elenco degli interventi finanziati dalla delibera CIPESS n. 41 del 9 luglio 2024, per un importo complessivo di € 1.033.300,00.
 - **che** con Parere Tecnico n. 1 del 16/01/2025 e successiva D.D. n. 38 del 17.01.2025, si è proceduto all'approvazione in linea tecnica ed in linea amministrativa degli elaborati contabili, aggiornati al prezziario Regionale LL.PP. anno 2024:
 - TAV 13 Computo metrico estimativo _ Agg. Prezziario 2024
 - TAV 14 Quadro economico _ Agg. Prezziario 2024
 - TAV 15 Capitolato Speciale di Appalto e schema di contratto _ Agg. Prezziario 2024
 - TAV 19 Elenco prezzi unitari _ Agg. Prezziario 2024
 - TAV 20 Analisi prezzi _ Agg. Prezziario 2024
 - TAV 21 Calcolo incidenza manodopera _ Agg. 2024
- risultando il seguente Quadro Economico aggiornato al Prezziario Regionale Lavori Pubblici anno 2024:

QUADRO ECONOMICO – PROGETTO ESECUTIVO aggiornato al Prezziario Regionale Lavori Pubblici anno 2024			
A	LAVORI		€ 774.132,44
A.1	Incidenza mano d'opera		€ 69.098,73
A.2	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 26.022,81
A.3	Lavori a misura soggetti a ribasso		€ 679.010,90
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B. 1	DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITÀ		
		€ 53.324,10	
b 1.1	Contributo Inarcassa 4%	€ 2.132,96	
b 1.2	IVA 22% di B.1.1+B.1.2	€ 12.200,55	
Tot. Direzione Lavori		€ 67.657,61	
B. 2	COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE		
		€ 24.472,48	
b 2.1	Contributo Inarcassa 4%	€ 978,90	
b 2.2	IVA 22% di B.2.1+B.2.2	€ 5.599,30	
Tot. CSE		€ 31.050,68	
B. 3	VERIFICHE E COLLAUDI		
		€ 25.281,45	
b 3.1	Contributo Inarcassa 4%	€ 1.011,26	
b 3.2	IVA 22% (22% di B.3.1+B.3.2)	€ 5.784,40	

Totale Verifiche e Collaudi		€ 32.077,11	
Totale Competenze tecniche (B1 + B2 + B3)		€ 130.785,40	€ 130.785,40
B. 4	ANAC		€ 250,00
B. 5	ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA		€ 4.279,91
B. 6	IMPREVISTI circa il 5% di A		€ 34.827,02
B. 7	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 45 D.LGS. 36/2023 (si calcola la percentuale dell'1,5% di A in quanto la Direzione Lavori (Voce B.1) verrà affidata a tecnico esterno)		€ 11.611,99
B. 8	IVA SUI LAVORI (10% di A)		€ 77.413,24
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 259.167,56
TOTALE PROGETTO (A+B)			€ 1.033.300,00

che ha mantenuto inalterato l'importo complessivo del finanziamento concesso in € 1.033.300,00 compensando il maggiore importo di € 8.467,75 derivante dall'aggiornamento con le somme a disposizione, voci: B.5—oneri di conferimento a discarica, B.6—Imprevisti e B.7—Incentivi funzioni tecniche;

- **che** la Regione Siciliana - Assessorato Infrastrutture e Mobilità - *Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti*, in data 29.01.2025 ha emesso il D.D.G. n. 186 _ Decreto di accertamento entrate, relativo all'intervento denominato “*Realizzazione dell'impianto di illuminazione ed efficientamento energetico e domotico dello stadio comunale Esseneto*”. CUP: G44J23000640002 per l'importo complessivo di € 1.033.300,000 – accertando la predetta somma sul capitolo in entrata 8570, del Piano di Sviluppo e Coesione FSC 2021 - 2027 secondo il seguente quadro di riparto:

ANNO 2025	ANNO 2026	ANNO 2027	ANNO 2028	ANNO 2029
€ 206.660,00	€ 67.372,00	€ 261.915,10	€ 290.692,90	€ 206.660,00

- **che** la Regione Siciliana - Assessorato Infrastrutture e Mobilità, in data 18.02.2025 ha emesso Decreto D.D.G. n. 423 di finanziamento ed impegno somme, relativo all'intervento di cui in narrativa per l'importo complessivo di € 1.033.300,000 sul capitolo di spesa 672249 denominato “*Fondo di sviluppo e coesione 2021-2027*”.
- **che** con Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 26.02.2025 è stata approvata la variazione al Bilancio esercizio provvisorio 2025, con carattere di urgenza, per il pieno utilizzo del contributo regionale per realizzazione dell'impianto di illuminazione ed efficientamento energetico e domotico dello stadio comunale Esseneto istituendo il Capitolo 26211 “*Realizzazione impianto di illuminazione ed efficientamento energetico e domotico stadio comunale Esseneto - CUP G44J23000640002 Vedi E 43044*” dell'importo di € 1.033.300,00.
- **che** con Determinazione Dirigenziale a contrarre n. 932 del 24.03.2025, si è proceduto all'indizione di gara ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023, per l'individuazione dell'O.E. cui affidare i lavori di cui all'oggetto, categoria di riferimento: OG 1 *Edifici Civile e Industriali* I Classifica (percentuale lavori: 14,62%) e OG 11 *Impianti Tecnologici* III Classifica (percentuale lavori: 85,37) con prenotazione dell'impegno di spesa n. 106 del 24.03.2025 di complessivi € 851.545,68 sul Capitolo 26211 “*Realizzazione impianto di illuminazione ed efficientamento energetico e domotico stadio comunale Esseneto - CUP G44J23000640002 Vedi E 43044*”;
- **che**, con Delibera ANAC n. 528 del 15 novembre 2023, partendo dall'analisi degli artt. 41, comma 14, 108, comma 9, e 110, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023 e dall'interpretazione fornita nel bando-tipo n. 1/2023, è stata formulata una lettura sistematica e costituzionalmente orientata delle disposizioni del Codice in materia di costi della manodopera, rilevando che “*l'art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023, nella parte in cui stabilisce che i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, deve essere letto ed interpretato come volto a sancire l'obbligo della Stazione appaltante di quantificare ed indicare separatamente, negli atti di gara, i costi della manodopera che, tuttavia, continuano a far parte dell'importo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dall'operatore per definire l'importo contrattuale. Solo seguendo tale impostazione, si spiega anche l'obbligo del concorrente di indicare i propri costi della manodopera, a pena di esclusione dalla gara (art. 108, comma 9, d.lgs. 36/2023), previsione che sarebbe evidentemente superflua se i costi della manodopera non fossero ribassabili, e il successivo art. 110, comma 1, che include i costi della manodopera dichiarati dal concorrente tra gli elementi specifici in presenza dei quali la Stazione appaltante avvia il procedimento di verifica dell'anomalia*”;
- **che** con successiva delibera ANAC n. 174 del 10 aprile 2024 l'ANAC è intervenuta per chiarire che “*I costi della manodopera, seppur quantificati e indicati separatamente negli atti di gara, rientrano nell'importo complessivo a base di gara su cui applicare il ribasso offerto dal concorrente per definire l'importo contrattuale*”;
- **che** pertanto, con successiva Determinazione Dirigenziale n. 1426 del 13.05.2025 si è provveduto a rettificare il Quadro Economico approvato con D.D. a contrarre n. 932 del 24.03.2025 nella parte relativa all'importo a base di gara, incorporando nei lavori soggetti a ribasso anche i costi della manodopera e risultando quindi il seguente nuovo Quadro Economico recante l'importo di **€ 748.109,63** di cui € 69.098,73 per manodopera oltre ad € 26.022,81 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, ed IVA 10% per complessivi € 851.545,68:

QUADRO ECONOMICO			
A	LAVORI		€ 774.132,44
A.1	Incidenza mano d'opera		€ 69.098,73
A.2	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 26.022,81
A.3	Lavori a misura soggetti a ribasso		€ 748.109,63
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B. 1	DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITÀ	€ 53.324,10	
b 1.1	Contributo Inarcassa 4%	€ 2.132,96	
b 1.2	IVA 22% di B.1.1+B.1..2	€ 12.200,55	
	Tot. Direzione Lavori	€ 67.657,61	
B. 2	COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	€ 24.472,48	
b 2.1	Contributo Inarcassa 4%	€ 978,90	
b 2.2	IVA 22% di B.2.1+B.2.2	€ 5.599,30	
	Tot. CSE	€ 31.050,68	
B. 3	VERIFICHE E COLLAUDI	€ 25.281,45	
b 3.1	Contributo Inarcassa 4%	€ 1.011,26	
b 3.2	IVA 22% (22% di B.3.1+B.3.2)	€ 5.784,40	
	Totale Verifiche e Collaudi	€ 32.077,11	
	Totale Competenze tecniche (B1 + B2 + B3)	€ 130.785,40	€ 130.785,40
B. 4	ANAC		€ 250,00
B. 5	ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA		€ 4.279,91
B. 6	IMPREVISTI circa il 5% di A		€ 34.827,02
B. 7	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 45 D.LGS. 36/2023 (si calcola la percentuale dell'1,5% di A in quanto la Direzione Lavori (Voce B.1) verrà affidata a tecnico esterno)		€ 11.611,99
B. 8	IVA SUI LAVORI (10% di A)		€ 77.413,24
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 259.167,56
	TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 1.033.300,00

DATO ATTO

- **che** in data 13/05/2025 è stato pubblicato l'Avviso di avvio consultazione ai sensi dell'art. 50 comma 2 bis del D.Lgs. 36/2023, relativo ai lavori di cui all'oggetto;
- **che** con procedura negoziata senza bando sottosoglia n. 304 del 30/05/2025 – Gara n. 164 – è stata indetta la gara sulla Piattaforma telematica <https://appalti.agrigento.lavoripubblici.sicilia.it>, provvedendo in data 24/06/2025 all'aggiudicazione provvisoria in favore di **FENIX CONSORZIO STABILE SCARL**, P.IVA __OMISSIS__ con sede in 40121 – Bologna, Galleria Ugo Bassi civ. 1 esecutrice in proprio, con la propria struttura organizzativa del 100% della Categoria Prevalente OG11 - Class. III e della consorziata **ALTHEA S.R.L.**, P.IVA: __OMISSIS__, con sede in 92026 - Favara (AG), Viale Aldo Moro n. 184, designata da “Fenix Consorzio Stabile Scarl” per l'esecuzione delle opere nella sola Categoria OG1 - Class. I, con il ribasso del 16,228% (sedici/228 percento) sull'importo dei lavori a base d'asta di € 748.109,63 di cui € 679.010,90 per lavori ed € 69.098,73 per costi della manodopera, corrispondente ad un ribasso complessivo di € 121.403,23 e ad un importo di aggiudicazione pari ad € 626.706,40 oltre ad € 26.022,81 per costi della sicurezza per complessivi € 652.729,21,
- **che**, le verifiche richieste dalla vigente normativa in materia di affidamento di appalti di Lavori Pubblici, hanno dato riscontro positivo in merito all'assenza di cause ostative all'affidamento dei lavori in narrativa descritti a **FENIX CONSORZIO STABILE SCARL**, P.IVA __OMISSIS__, con sede in 40121 – Bologna, Galleria Ugo Bassi civ. 1 esecutrice in proprio, con la propria struttura organizzativa, del 100% della Categoria Prevalente OG11 - Class. III e della consorziata **ALTHEA S.R.L.**, P.IVA: __OMISSIS__, con sede in 92026 - Favara (AG), Viale Aldo Moro n. 184, designata da “Fenix Consorzio Stabile Scarl” per l'esecuzione delle opere nella sola Categoria OG1 - Class. I;
- **che** la comunicazione di aggiudicazione provvisoria è stata inviata a FENIX CONSORZIO STABILE SCARL in data 24/06/2025;
- **che** la comunicazione di aggiudicazione definitiva è stata inviata a FENIX CONSORZIO STABILE SCARL in data 22/08/2025;

ACCERTATO

- **che**, in ordine alla verifica del possesso dei requisiti ai fini dell'affidamento delle procedure: costituisce *ius receptum* il principio per cui il possesso – da parte degli operatori economici – dei requisiti di ammissione alle procedure di scelta per l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, “*si impone a partire dall'atto di presentazione della domanda di partecipazione e per tutta la durata della procedura di evidenza pubblica*”, in quanto, “*per esigenze di trasparenza e di certezza del*

diritto, che non collidono col principio del favor participationis, la verifica del possesso, da parte del soggetto concorrente, dei requisiti di partecipazione alla gara deve ritenersi immanente all'intero procedimento di evidenza pubblica" (in questi termini si è espresso il TAR Lazio, Sez. II, con la pronuncia n. 4276 del 01.04.2019, riprendendo quanto già affermato dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la decisione n. 8 del 20.7.2015, a sua volta inseritasi sul medesimo solco interpretativo già tracciato con le relative ivi richiamate precedenti decisioni n. 10 del 2014, nn. 15 e 20 del 2013; nn. 8 e 27 del 2012; n. 1 del 2010). Tale previsione – prosegue il TAR Lazio nella pronuncia *de qua* – “...è a garanzia della permanenza della serietà e della volontà dell'impresa di presentare un'offerta credibile e, perciò, della sicurezza, per la stazione appaltante, dell'instaurazione di un rapporto con un soggetto, che, dalla candidatura in sede di gara fino alla stipula del contratto e poi ancora fino all'adempimento dell'obbligazione contrattuale, sia provvisto di tutti i requisiti di ordine generale e tecnico-economico-professionale necessari per contrattare con la Pubblica Amministrazione”;

- **che** il comma 6-bis dell'art. 36 del D. Lgs. 56/2017, dispone che “*ai fini dell'ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell'ammissione verifica l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 su un campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, tale verifica è effettuata attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti responsabili dell'ammissione possono consentire l'accesso ai propri sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e informazioni disponibili mediante la Banca dati di cui all'articolo 81 per la predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza nei mercati elettronici*”;

VISTA

- la regolarità del Durc On Line, alla presente allegato, relativo a FENIX CONSORZIO STABILE SCARL protocollo INAIL_50329407, con scadenza validità 10/12/2025;
- la regolarità del Durc On Line, alla presente allegato, relativo alla Società ALTHEA S.R.L. protocollo INPS_45745591, con scadenza validità 05/09/2025.

STABILITO

- **che** sul procedimento è necessario acquisire, ai sensi dell'art. 12 L.R. 30/2000, i pareri di regolarità tecnica e contabile.
- **che** l'art. 192 D.Lgs. 267/2000 prescrive l'adozione di apposita preventiva deliberazione per la stipula del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base.

VISTI

- La proposta del RUP n. 210 del 22/08/2025
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii.;
- la L. 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla L. Reg.le 48/91 e ss.mm.ii.;
- il T.U.EE.LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000;
- la Legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata;
- l'O.R.EE.LL. della Regione Siciliana;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 per le parti ancora in vigore;
- la L.R. 12 luglio 2011 n° 12;
- Il Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012 n. 13, “Regolamento di esecuzione ed attuazione della L.R. 12 luglio 2011 n. 12”;
- La L.R. n. 8/2016 recante “Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie”;
- l'assenza delle condizioni di conflitto di interessi, anche potenziali di cui all'art. 6 comma 1 del D.P.R. n. 62/2013 per come previsto dal vigente PTPCT e dal codice di comportamento del Comune di Agrigento.

RITENUTA

- la propria competenza a proporre il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000:

PROPONE

previo richiamo della superiore narrativa a motivazione

1. **DARE ATTO** che, a seguito di procedura di gara espletata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023, su piattaforma telematica mediante procedura negoziata, ai fini dell'affidamento dei lavori di “Realizzazione dell'impianto di illuminazione ed efficientamento energetico e domotico dello stadio comunale Esseneto”. CUP:

G44J23000640002 – CIG: B719FB403D - COD. CARONTE SI_1_34355, è risultato aggiudicatario l'operatore economico **FENIX CONSORZIO STABILE SCARL**, P.IVA __OMISSIS__, con sede in 40121 – Bologna, Galleria Ugo Bassi civ. 1 esecutrice in proprio, con la propria struttura organizzativa, del 100% della Categoria Prevalente OG11 - Class. III che ha dato mandato alla consorziata **ALTHEA S.R.L.**, P.IVA: __OMISSIS__, con sede in 92026 - Favara (AG), Viale Aldo Moro n. 184, per l'esecuzione delle opere nella sola Categoria OG1 - Class. I, con il ribasso del 16,228% sull'importo a base d'asta;

2. **DARE ATTO** che le verifiche di rito, effettuate nei riguardi di FENIX CONSORZIO STABILE SCARL e della Consorziate ALTHEA S.R.L., sul possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, hanno dato tutti esito positivo;
3. **AFFIDARE**, ai sensi e per gli effetti dall'art. 50, comma. 1, lett. c) del D. Lgs. 36/2023 (*Codice dei Contratti Pubblici*) i lavori di “*Realizzazione dell'impianto di illuminazione ed efficientamento energetico e domotico dello stadio comunale Esseneto*”. CUP: G44J23000640002 – CIG: B719FB403D, a FENIX CONSORZIO STABILE SCARL, P.IVA __OMISSIS__, con sede in 40121 – Bologna, Galleria Ugo Bassi civ. 1 - Consorziate esecutrice delle opere nella Cat. OG1 - Class. I: ALTHEA S.R.L., P.IVA: __OMISSIS__, con sede in 92026 - Favara (AG), Viale Aldo Moro n. 184.
4. **DARE ATTO** che l'importo complessivo dell'affidamento dei lavori in narrativa richiamati, a seguito del ribasso offerto da FENIX CONSORZIO STABILE SCARL, pari al 16,228% (sedici/228 percento) sull'importo dei lavori a base d'asta di € 748.109,63 di cui € 679.010,90 per lavori ed € 69.098,73 per costi della manodopera, corrispondente ad un ribasso complessivo di € 121.403,23 è di € 626.706,40 oltre ad € 26.022,81 per costi della sicurezza per complessivi € 652.729,21 come meglio specificato nel sottostante Q.E.:

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE LAVORI			
A	LAVORI		€ 774.132,44
A.1	Incidenza mano d'opera		€ 69.098,73
A.2	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 26.022,81
A.3	Lavori a misura soggetti a ribasso		€ 748.109,63
	Ribasso 16,228%	A detrarre	- € 121.403,23
	Importo di aggiudicazione dei lavori ribassato compresa la manodopera		€ 626.706,40
	Importo di aggiudicazione lavori comprensivo di costi della sicurezza		€ 652.729,21
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B. 1	DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITÀ	€ 53.324,10	
b 1.1	Contributo Inarcassa 4%	€ 2.132,96	
b 1.2	IVA 22% di B.1.1+B.1.2	€ 12.200,55	
	Tot. Direzione Lavori	€ 67.657,61	
B. 2	COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	€ 24.472,48	
b 2.1	Contributo Inarcassa 4%	€ 978,90	
b 2.2	IVA 22% di B.2.1+B.2.2	€ 5.599,30	
	Tot. CSE	€ 31.050,68	
B. 3	VERIFICHE E COLLAUDI	€ 25.281,45	
b 3.1	Contributo Inarcassa 4%	€ 1.011,26	
b 3.2	IVA 22% (22% di B.3.1+B.3.2)	€ 5.784,40	
	Totale Verifiche e Collaudi	€ 32.077,11	
	Totale Competenze tecniche (B1 + B2 + B3)	€ 130.785,40	€ 130.785,40
B. 4	ANAC		€ 250,00
B. 5	Oneri di conferimento a discarica		€ 4.279,91
B. 6	Imprevisti circa il 5% di A		€ 34.827,02
B. 7	Incentivi Funzioni Tecniche Art. 45 D.LGS. 36/2023		€ 11.611,99
B. 8	IVA sui lavori (10% di A)		€ 65.272,92
B. 9	Economie derivanti dal ribasso d'asta + Iva 10% (€ 121.403,23 + € 12.140,32)		€ 133.543,55
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 380.570,79
	TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 1.033.300,00

5. **DARE ATTO** che la spesa relativa all'affidamento dei lavori in narrativa, trova copertura sul Capitolo **26211** “*Realizzazione impianto di illuminazione ed efficientamento energetico e domotico stadio comunale Esseneto - CUP G44J23000640002 Vedi E 43044*”, esercizio provvisorio 2025, **prenotazione impegno di spesa n. 106 del 24.03.2025**.
6. **EFFETTUARE** la trasformazione della prenotazione di spesa n. 106 del 24/03/2025 in impegno di spesa a valere sul capitolo 26211 del bilancio esercizio provvisorio 2025.
7. **DARE ATTO** che per l'individuazione dell'operatore economico, si è tenuto conto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, attraverso il quale garantire il non consolidarsi di rapporti solo con alcuni operatori economici favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici, in conformità a principi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 36/2023 “*Principio di rotazione degli affidamenti*”.

8. **DARE ATTO**, che sul presente provvedimento occorre acquisire, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000, i pareri di regolarità tecnica e contabile.
9. **DICHIARARE** la presente Determinazione immediatamente esecutiva.
10. **DICHIARARE** di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interessi, anche potenziali di cui all'art. 6 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 per come previsto all'art. 15 del PTPCT 2021-2023 e ai sensi degli artt. 9 e 10 del Codice di comportamento del Comune di Agrigento 2021-2023
11. **TRASMETTERE** la presente Determinazione Dirigenziale al Serv. 1 di questo Settore per gli adempimenti di cui alla L.190/2012 e al D. Lgs. 33/2013, nonché all'Ufficio Finanziario per il parere di regolarità contabile e all'Ufficio A.G.I. per l'inserimento nella raccolta annuale.
12. **DISPORRE** la pubblicazione come per legge.

N.	ALLEGATI	Doc
1	CUP	1
2	CIG	1
3	Offerta Economica	1
4	Comunicazione aggiudicazione definitiva	1
5	VERIFICHE FENIX CONSORZIO STABILE SCARL: Agenzia delle Entrate - Carichi fiscali pendenti Anagrafe sanzioni amministrative Attestato white list Casellario ANAC Casellario giudiziario Comunicazione regolarità fiscale Visura camerale CCIAA Bologna Registro Imprese ANAC Rating legalità DURC Misure di Prevenzione	11
6	Verifiche Consorziate: ALTHEA Srl: Anagrafe sanzioni amministrative Carichi pendenti Casellario ANAC Casellario giudiziale Visura camerale DURC Misure di Prevenzione	7

IL R.U.P.
Arch. Ivano Agostara